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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 

 

Česká republika - Úřad pro civilní letectví  

se sídlem K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6  

IČ: 48134678 

bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú. 3727061/0710 

jehož jménem jedná Ing. Josef Rada, ředitel  

jako objednatel (dále jen „objednatel") 

 

a 

 

společnost 

se sídlem, 

IČ, 

DIČ, 

zapsaný v obchodním rejstříku, bankovní 

spojení: zastoupený 

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel") 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo 

spočívající v provedení rekonstrukce kotelny v objektu Úřadu pro civilní letectví (dále jen 

„dílo") a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla. 

2. Rozsah díla vymezuje cenová nabídka zhotovitele (tzn. vyplněný podrobný soupis prací 

a výkaz výměr), která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

3.  Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací 

zpracovanou společností Uchytil s.r.o. v prosinci 2016 (dále jen „projektová 

dokumentace"), kterou mu objednatel předal při uzavření této smlouvy, dále v souladu s 

příslušnými normami, právními předpisy a s rozhodnutími, se stanovisky nebo jinými 

opatřeními orgánů veřejné správy, které mu objednatel předal při uzavření této 

smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést potřebné zkoušky díla (viz příloha č. 2 tvořící nedílnou 

součást této smlouvy -Seznam dokladů k předání kotelny celý výčet požadovaných 



 

 

zkoušek a revizí). Náklady na provedení zkoušek či revizí díla podle tohoto odstavce jsou 

zahrnuty v ceně díla. Jestliže má zhotovitel provést komplexní vyzkoušení díla, opatří 

objednatel k přípravě a provedení komplexního vyzkoušení potřebné materiály, energie 

nebo jiné prostředky a zajistí přítomnost kvalifikovaných osob. Náklady na komplexní 

vyzkoušení díla nese zhotovitel, jestliže jeho výsledek neodpovídá této smlouvě. 

5. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se k 

dílu podle této smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla, a prohlášení o 

shodě či jiné doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na 

výrobky a zařízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a 

převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 

provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě, a to 

v rozsahu díla podle této smlouvy, v rozsahu a podrobnostech výkresové části 

projektové dokumentace, dojde-li ke změnám oproti zadávací dokumentaci. 

 

Článek II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě od 1.7.2018 do 31.8.2018. 

2. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla nebo jednotlivých prací, které jsou 

součástí díla, stanoví zhotovitel v harmonogramu prací, který přiloží jako přílohu č. 3 k 

této smlouvě. 

3. Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se 

považují zejména pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo 

technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických 

jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů 

(prudké deště, vichřice apod.), pokud je zhotovitel objednateli oznámil alespoň 

záznamem ve stavebním deníku, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké 

nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje 

provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na 

základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového 

rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

4. Práce, které by omezovaly provoz objednatele zejména z hlediska hluku či prašnosti 

(bourací práce apod.), budou prováděny mimo standardní pracovní dobu objednatele, 

tzn. mimo pracovní dny nebo v pracovních dnech mimo pracovní dobu stanovenou od 

8:00h do 16:00h. 

5. Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, 

v jejichž důsledku nelze dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě, jestliže tyto 

okolnosti nejsou přičitatelné zhotoviteli ani jeho poddodavatelům a byly způsobeny 
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zásahem externích vlivů, kterým zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče nemohl 

zabránit. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. 

6. Místem plnění závazku zhotovitele provést dílo je budova sídla Úřadu pro civilní letectví 

na adrese K letišti 1149/23, Praha 6. 

 

Článek III. 

Staveniště 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla. 

2. Před předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli doklady o vytyčení stávajících 

inženýrských sítí na staveništi a na dalších plochách přímo dotčených prováděním díla a 

seznámí jej s podmínkami vlastníků nebo správců těchto sítí, pokud tyto podmínky 

neobsahuje projektová dokumentace. Zhotovitel se zavazuje takové podmínky při 

provádění díla dodržovat. 

3. Zhotovitel zajistí opatření k zamezení znečišťování okolí staveniště. 

4. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením 

rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání, určením přípojných míst pro odběr 

elektrické energie a vody a míst pro napojení na kanalizaci. V zápisu o předání staveniště 

se uvedou také případná opatření pro nakládání odpady a odvádění odpadních vod. 

 

Článek IV. 

Užívání staveniště 

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště v souladu s touto smlouvou, projektovou 

dokumentací a právními předpisy. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro 

účely související s prováděním díla. 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli na staveništi potřebné provozní prostory a zařízení, 

včetně prostor pro šatnu a sociální zařízení. Rozsah a podmínky jejich užívání dohodnou 

určení zástupci smluvních stran a uvedou je v zápisu o předání staveniště, popřípadě 

obsah takové dohody zapíšou do stavebního deníku. 

 

Článek V. 

Cena díla 

1. Cena díla se sjednává v celkové výši  ........................................  Kč bez DPH 

(slovy:……..……korun českých bez daně z přidané hodnoty). Celkem stanovená cena činí 

včetně 21 % DPH  ..................................................................  Kč (slovy:  ............  

 korun českých). 

2. Sjednaná cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele (tzn. vyplněného podrobného 

soupisu prací a výkazu výměr), která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

Celková cena díla a jednotkové ceny podle předchozích odstavců tohoto článku jsou 



 

 

pevné a konečné. 

3. K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v 

době uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému 

splnění závazků zhotovitele. Jestliže však dojde k přerušení provádění díla nebo k 

prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má 

zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně 

vynaložit. 

5. Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy formou 

dodatku. Takovou dohodu mohou za smluvní strany uzavřít také jejich určení zástupci 

nebo jiné osoby oprávněné za ně jednat dle této smlouvy. 

 

Článek VI. 

Platební podmínky a smluvní pokuty 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem 

podle této smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce po dokončení ucelených 

částí díla nebo dodání technologických částí, a to až do maximální výše 40% celkové 

ceny díla, Zbývající část ceny bude objednavatelem zaplacena na základě faktury, 

včetně dodacího listu, vystavené po převzetí díla bez vad a nedodělků a faktury 

vystavené po provedení topné zkoušky. 

3. Po předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu s 

vyúčtováním již zaplacených částí díla do celkové maximální výše 90% celkové ceny díla. 

Přílohou této faktury je soupis prací a zápis o předání a převzetí předmětu díla. 

4. Zbývající část celkové ceny díla ve výši 10% bude moci zhotovitel fakturovat po 

prověření bezchybné funkčnosti zařízení a provedení topné zkoušky. Přílohou této 

faktury bude doklad - osvědčení o provedení topné zkoušky, popřípadě potvrzený zápis 

o předání příslušných dokladů. 

5. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

6. Faktury musejí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady. 

Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní uvedené 

nebudou správné a objednatel pro takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel 

oprávněn ji do pěti pracovních dnů ode dne jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením 

chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta 

splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli. 

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok z 

prodlení ve výši 0, 05 % z dlužné částky bez daně z přidané hodnoty za každý den 

prodlení. 
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8. Za prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 

0,05% z ceny díla bez daně z přidané hodnoty za každý den prodlení. Objednateli 

nevznikne právo na zaplacení pokuty, jestliže k prodlení dojde z důvodů zásahu vyšší 

moci, kterému zhotovitel nemohl zabránit, i kdyby přijal všechna opatření, která lze po 

zhotoviteli rozumně požadovat. 

Článek VII. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního 

prostředí 

1. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých 

zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu 

podle příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při 

provádění díla zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 

požární ochraně. 

2. Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění díla a její soustavnou 

kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na 

staveništi. 

3. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k 

činnostem, které vykonávají při provádění díla, a je povinen vybavit je všemi potřebnými 

osobními ochrannými pomůckami a prostředky. 

4. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a 

stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od objednatele. 

Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele týkající se požární ochrany a 

koordinovat s objednatelem zejména činnosti, při kterých je nutné odpojit požární 

hlásiče, spolupracovat s HZS apod. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat 

odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

6. Ve spolupráci s objednatelem provede zhotovitel na staveništi veškerá potřebná opatření 

pro předcházení nežádoucím vlivům provádění díla na okolí staveniště. Přitom musí 

dodržovat právní předpisy o vlivu na životní prostředí. 

 

Článek VIII. 

Stavební deník 

1. Ode dne zahájení provádění díla na staveništi do odstranění vad zjištěných při závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu staveniště, o 

počasí, o počtu zaměstnanců vykonávajících práci při provádění díla, o použití strojů a 



 

 

dopravních prostředků, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a o událostech 

nebo překážkách týkajících se provádění díla. 

2. Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je 

povinen zajistit jedno vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele. 

3. Stavební deník musí být kdykoliv během pracovní doby přístupný určeným zástupcům 

objednatele, a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům 

veřejné správy, kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět v něm 

záznamy. 

Článek IX. 

Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly 

má objednatel přístup na staveniště. 

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel. 

Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah 

takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 

registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 

příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel je povinen alespoň záznamem ve stavebním deníku vyzvat objednatele 

nejméně tři dny předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel 

přes výzvu zhotovitele k provedení této kontroly nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

takové práce zakrýt. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady. 

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady 

výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění 

díla podle této smlouvy navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové 

oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za 

škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v 

důsledku těchto vad řádně dokončit. 

 

Článek X. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí staveniště do doby, kdy 

objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené v souvislosti s prováděním díla i mimo 

staveniště, stejně tak jako za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele z nepozornosti. 

Pro tyto účely je zhotovitel pojištěn. 

3. Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. 
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4. Vlastníkem díla je objednatel. 

5. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí 

předmětu díla. 

Článek XI. 

Předání a převzetí předmětu díla 

1. K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři 

dny předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude 

obsahovat alespoň: 

a) označení stavby a popis předmětu díla, 

b) označení zhotovitele a objednatele, 

c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla, 

d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při 

provádění díla s objednatelem, 

e) soupis příloh zápisu, 

f) podpisy smluvních stran. 

3. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad a dílo 

nevykazuje žádné nedodělky a má příslušné atesty, revize a zkoušky s výjimkou topné 

zkoušky. Jestliže předmět díla vykazuje vady a nedodělky, uvede se v zápisu o předání a 

převzetí předmětu díla soupis těchto vad spolu s určením co nejkratšího termínů pro 

jejich odstranění. V případě drobných vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje tyto 

odstranit nejpozději do 10 dnů od zápisu. V případě závažných vad a nedodělků bude 

termín odstranění stanoven v přiměřené lhůtě - zhotovitel i objednatel se v tomto 

případě zavazují k oboustranné součinnosti na co nejrychlejším vyřešení takovéto 

situace. 

4. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového 

odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho 

odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla. 

5. V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost 

provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě 

plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla. 

6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před 

předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla. Pro předání a převzetí části 

předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod 

nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije 

obdobně čl. X. této smlouvy. 

7. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se 



 

 

týkají prací, činností nebo jiných plnění, jež provedl při provedení díla podle této 

smlouvy, a to i zkoušek prováděných po předání a převzetí předmětu díla podle této 

smlouvy. 

Článek XII. 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 

příslušnými právními předpisy platnými v době provedení díla. Nelze-li takto některé 

vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. 

Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé 

po dobu 60 měsíců od předání a převzetí předmětu díla. Pro výrobky a zařízení, která 

jsou součástí díla, se však sjednává záruka za jakost v délce, která odpovídá záruce za 

jakost poskytnuté jejich výrobci nebo dodavateli, nejméně však 24 měsíců. 

2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv 

na cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci 

smluvních stran alespoň záznamem ve stavebním deníku. 

3. Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu 

díla, popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje. 

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které 

odpovídá zhotovitel. 

5. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro 

odstranění vad. 

6. Jestliže se ukáže, že by s opravou oznámených vad byly spojeny nepřiměřené náklady, 

má objednatel místo práva na jejich odstranění právo na přiměřenou slevu z ceny díla, 

pokud tyto vady nebrání užívání díla k účelu, který je obvyklý. 

7. Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na díle 

způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než 

řádným užíváním předmětu díla, ani za vady způsobené běžným opotřebením 

způsobeným obvyklým užíváním díla. 

8. Za prodlení s odstraněním oznámených vad v dohodnuté době se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení. 

9. Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za 

které neodpovídá. 

Článek XIII. 

Doručování 

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo 

adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní 

straně. 

2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak 
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úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu 

druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou 

účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí 

písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel 

poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové 

stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy. 

 

Článek XIV. 

Oprávněné osoby 

1. Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: 

 ve věcech smluvních: Ing. David Jágr, ředitel sekce správní a bezpečnostní 

 ve věcech technických: Ing. Pavel Kuděj, oddělení letecký stavební úřad 

2. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je/jsou: 

3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 

souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně 

záznamy ve stavebním deníku a podepisují zápis o předání a převzetí předmětu díla. 

Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, 

včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, 

který je podkladem k vystavení faktury. 

4. Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za 

smluvní strany uzavírat dohody o změně této smlouvy. Mohou však při provádění díla 

dohodnout drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a 

nemají vliv na cenu díla ani na dobu plnění. Obsah dohody o takových odchylkách od 

projektové dokumentace se zapisuje do stavebního deníku. 

5. Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této 

smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez 

zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně záznamem ve stavebním deníku. 

Provedením záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně. 

6. Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele 

kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a 

autorského dozoru. 

 

Článek XV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy je možné z důvodů uvedených v ustanovení § 2001 

a násl., občanského zákoníku, a z důvodů uvedených v této smlouvě, zejména 

v případě jejího podstatného porušení.  Podstatným porušením této smlouvy 

se rozumí zejména:   



 

 

a) prodlení na straně zhotovitele se započetím zhotovením díla delší jak 30 

dnů,  

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, 

c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti 

kvality prací, postupů prací, koordinace prací, bezpečnosti prací, 

protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a 

neetické chování personálu zhotovitele na staveništi, 

d) porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. XVI odst. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, vstoupí-li druhá smluvní 

strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. 

Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po 

dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní. 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení 

od této smlouvy smluvní straně, vůči které odstoupení od smlouvy směřuje. 

4. V případě odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli nárok na částečnou 

odměnu za část díla skutečně provedenou v souladu s touto smlouvou.  

   

Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

1.  Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo 

zařízeních na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo 

odcizením a pro případ škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je 

povinen prokázat na žádost objednatele rozsah svého pojištění a zavazuje se toto 

pojištění udržovat po celou dobu provádění díla podle této smlouvy. 

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, 

nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 

Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo 

neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně 

zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby 

platí úprava příslušných právních předpisů. 

3. Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle 

technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni 

uzavření této smlouvy. 

4. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco 

jiného. 

5. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá 

zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již 

provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel 



  

11 

 

nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů. 

6. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí 

občanským zákoníkem a ustanoveními této smlouvy. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po dvou. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy; 

a) č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (tzn. vyplněný podrobný soupis prací a výkaz 

výměr) 

b) č. 2 - Seznam dokladů k předání kotelny 

c) č. 3 – Harmonogram prací 

 

V Praze dne       V Praze dne 

 

za objednatele      za zhotovitele 

 

 

 

…………………………………………..     ………………………………………….. 

Ing. Josef Rada 

Ředitel Úřadu pro civilní letectví 

 

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele - dodá zhotovitel 

 

Příloha č. 2  Doklady k předání kotelny: 

1. Prohlášení o shodě a certifikáty (atesty) podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky a v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů (patří sem i návody, provozní knihy, atp.). 

2. Protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí (včetně potvrzení o zbytkovém 

hydrodynamickém tlaku). 

3. Protokol o těsnosti rozvodů vnitřní kanalizace. 

4. Revizní zprávy elektro (silnoproud, slaboproud) s číslem osvědčení a oprávnění 

revizního technika včetně potvrzení revizního technika o odstranění případných 

vad. 

5. Zpráva o provedení funkčních zkoušek systému MaR, zejména ve vztahu a 

propojení s velínem Energo centra LKPR (kompatibilita, obousměrná komunikace). 



 

 

6. Protokol o tlakové zkoušce systému ÚT. 

7. Provozní řád kotelny. 

8. Zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení (a všech tlakových zařízení). 

9. Protokol o výchozí revizi odběrných plynových zařízení s číslem osvědčení a 

oprávnění revizního technika. 

10. Zpráva o tlakové zkoušce rozvodů plynu. 

11. Protokol o provozní zkoušce rozvodů ÚT (zkouška těsnosti). 

12. Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška). 

13. Zpráva o revizi spalinových cest s číslem osvědčení a oprávnění revizního technika. 

 

Nemusí se jednat o kompletní výčet požadovaných dokumentů. Objednavatel si vyhrazuje 

právo požadovat případně další doklady související s provozem kotelny. 

 

Příloha č. 3 Harmonogram prací - dodá zhotovitel 


