Priloha ¢. 1

Smlouva o dilo

uzavicena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik

(dale jen ,,smlouva™)

I. Smluvni strany

Ceska republika — UFad pro civilni letectvi
letiSté Ruzyné
160 08 Praha 6

1CO : 48134678

Zastoupeny : Ing. Josefem Radou, reditelem
Bankovni spojeni : CNB Praha 1

Cislo G¢tu : 3727061/0710

dale jen objednatel
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vedeném Méstskym soudem .................. oddil C., vlezka €. .cccsesies
ICO :

DIC :

Zastoupena :

Bankovni spojeni :

Cislo G¢tu :

dale jen zhotovitel

II. Pfedmét smlouvy

. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze pro objednatele za podminek ve smlouvé
uvedenych provede dilo spodivajici ve zpracovani kompletni projektové dokumentace vsech
dotéenych profesi a nutnych oblasti (tj. ndvrh nového kotle a jeho okruhl, vyména
expanzniho systému a Upravny vody, systém méfeni a regulace, vétrani kotelny) vcetné
termohydraulického vyvaZeni otopné soustavy pFi respektovani skuteCnych tepelnych i
hydraulickych pomérd v soustavé UT, na rekonstrukci kotelny UCL. Projekt bude zpracovén
v souladu s posouzenim stavajiciho stavu kotelny Gfadu a navrhem optimalni varianty na
fesSeni jeji rekonstrukce - viz pfiloha ¢. 2.

. Dilo bude provedeno podle platnych pravnich predpisti, CSN a zédkonnych ustanoveni platnych
v dobé uzavreni této Smlouvy o dilo a vztahujicich se k predmétu Smlouvy.

. Dilo se povazuje za dokoncené dnem podpisu protokolu o predani dila obéma smluvnimi
stranami.

II1. Cena dila

. Cena dila byla stanovena dohodou obou smluvnich stran na Castku .........ccccovieivnivinnnen. ,- KE
(SIOVY: i ) bez DPH. K této cené bude pfipoCtena Castka DPH ve vysi
..................................... ;= KC (SIOVY: ettt ). CEIKOVA CENA
dils: tady Bl wossssmmmnmemms: ;- KC (SIOVY: e et e are e )

véetné DPH.

. Uvedend cena je ob&€ma smluvnimi stranami povazovana za cenou celkovou a konecnou. Tato
3 O v ’ v v v . . 7 v v rv
w.ceny muze byt menena pouze pri legislativni zmene vyse DPH.
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IV. Doba plnéni

Kompletni projektovd dokumentace v rozsahu pro stavebni Fizeni doplnéném o naleZitosti
zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele bude vypracovédna a preddna objednateli
nejpozdéji do 16.12.2016.

. ObJednateI se zavazuje ke spolupraci pfi vzmklych nejasnostech nebo obtizich, které by mohly

v prub&hu provadéni dila nastat nikoli zavin&nim zhotovitele.

V. Dalsi ujednani

. Dokumentace bude objednateli pfeddna v poltu celkem 6 - ti (Sesti) paré a jednou

v elektronické verzi na CD, bude obsahovat potFebné vy'/kresy pro realizaci dila, technickou
zpravu a technickou speC|f|kaC| materidlu a vykaz vymér véetné slepého vykazu vymér pro
potieby vysoutézeni realizace dila.

VI. Platebni podminky

. Po dokonceni dila a po predéni dila bez vad a nedodélk( na zakladé preddvaciho protokolu

vystavi zhotovitel objednateli fakturu, na zdkladé které bude zhotoviteli uhrazena cena za
provedeni dila.

. Splatnost faktury (danového dokladu) ¢ini 21 dni od dorueni pFisludného dafiového dokladu

na adresu objednatele. Zaplacenim dafového dokladu se rozumi datum odepsani pfislu$né
Castky z Gctu objednatele ve prospéch Gctu zhotovitele.

. Danové doklady musi obsahovat vsechny naleZitosti dle pfislusnych cenovych a finanénich

predplsu a to predevsnm dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni, a dle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o l’Jc”:etnictvf % platném znéni.

.V prlpade Ze Ucetni Ci danovy doklad nebude obsahovat prlslusne nalezitosti, je obJednateI

oprdvnén vratit ho ve |h(té splatnostl zhotoviteli k opravé. V takovém pfipadé se prerusi
plynuti hity splatnosti a nova Ihdta splatnosti (v celé délce) zacne plynout dnem doruéeni
opraveného Ucetniho dokladu objednateli.

VII. Sankce

. V pripadé, ze objednatel bude v prodleni s Uhradou fadné vystaveného dafiového dokladu, je

zhotovitel opravnén pozadovat Urok z prodleni ve vy$i 0,05 % zdluzné &istky za kazdy
zapocaty den prodleni.

. Pfi prodleni zhotovitele s pInénim pfedmétu dila se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli 0,5

% z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni.

VIII. Zmény piedmétu dila

. Dojde-li, po uzavfeni této smlouvy na zadost objednatele, k jakékoli zmé&né predmétu dila,

bude tato zména obsahem zvlastniho jednani a pisemného dodatku k této smlouvé.

. Zhotovitel mé pravo v tomto dodatku upravit Ihdtu plnéni a cenu dila. V ndvaznosti na rozsah

v . O v v ’
zmeny a stav rozpracovanosti muze tuto zménu odmitnout.

. Zmény vétSiho rozsahu jak 50 % dila budou povaZovadny za novy obchodni pfipad a jako

takovy také reseny.

IX. Zavérecéna ustanoveni

. Smluvni strany stanovi, Zze zhotovitel je povinen vyhotovit technickou dokumentaci zpsobem

dohodnutym touto smlouvou, v souladu s v&eobecné zavaznym| predpisy. Zhotovitel je

obzvlasté povinen provéfit spravnost technickych Fedeni a propoctl v technické dokumentaci,
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kterou vyhotovil, schvalit je a vzit na zfetel vdechny pripominky objednatele a jinych organd
prislusnych podle predpist k odsouhlaseni, pfipadné ke schvéleni projektu.

. Zhotovitel neodpovidd za vady projektové dokumentace, které byly zplsobeny pouZitim
podkladi poskytnutych objednatelem a zhotovitel pFi vynaloZeni veho Usili nemohl zjistit
jejich nevhodnost, nebo na né& upozornil zhotovitele a ten na jejich uziti trval.

. Zhotovitel ma povinnost odstranit vady dila do sedmi dnl od jejich pisemné nebo faxové
reklamace, a to bezplatné.

. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze objednatel je opradvnén zadrzet ¢ast smluvni ceny pro pfipad
vad, a to aZ do jejich odstranéni. Objednatel proplati zhotoviteli zadrzeny obnos do 21 dni
ode dne odstranéni vad.

. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén, pro pfipad, Ze by zhotovitel ani
v nahradnim terminu neodstranil vady predané technické dokumentace, pouzit zadrzenou ¢ast
smluvni ceny k odstranéni vad.

. Pfi vzniku rozpor( a sporl v pribé&hu plnéni této smlouvy o dilo véetné sankci a ndhrad $kod
se obé strany zavazuji, ze pfijmou vesSkera opatfeni a povedou jednani s cilem smirného
vyfreseni a prekonani vSech neshod.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich. Kazda strana obdrzi po jednom vytisku. Jeji
nedilnou soucdsti jsou i vSechny pfipadné Cislované Dodatky ke smlouvé o dilo podepsané
obéma smluvnimi stranami.

. Smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti okamzikem zvefejnéni v registru smluv.

V Praze dne ...ceeencsesscanneeesans V Praze dne .....ccevnunennnnas
Za zhotovitele : Za objednatele :

Ing. Josef Rada
feditel

Pfriloha ¢. 1 smlouvy

Popis rozsahu projektu — doplni zhotovitel

Pfiloha ¢&. 1-3




Priloha ¢. 2

PROJEKCE ~ PORADENSTYI

TECHNICKE POSOUZENI

V Praze dne 12.6.2015

Ing. Lisa

Utad pro civilni letectvi

Vyfizuje: Ing. Pfemyst Stein Letist& Ruzyné

tel.: 605 984 866 160 08 Praha 6
241 087 177

fax.: 241 087 235

e-mail:  stein@rich.cz

Véc: Technické posouzeni zdroje tepla

Zadani:

Na zakladé autorizovaného méfeni emisi na koufovodu kotlli byly zjistény primémé koncentrace
oxid dusiku (NO,) cca. 160 mg/m® a primémé koncentrace oxidu uhelnatého (CO) cca. 49 mg/m®.
Emisni limity jsou dle vyhl. 415/2012 plnény. Od 1.1.2018 plati v&ak zpiisnéné emisni limity a v
pripadé pgﬂmérn;’;ch koncentraci oxidl dusiku (NO,) jiz stavajici kotle nevyhovi (novy limit pro NO, je
100 mg/m”).

Pfedmétem posouzeni je zjistit, zda jde kotle upravit tak aby nové emisni limity spinily (napf. Upravou
nebo vymeénou hofaku) popf. havrhnout potiebnou Upravu kotelny.

Stavaiici stav:

Zdrojem tepla v objektu Uradu pro civilni letectvi v Praze Ruzyni je teplovodni plynova kotelna 1.
kategorie dle CSN 070703, Plynové kotelna se nachazf v suterénu objektu a byla postavena v roce
1996,
Zdrojem tepla je dvoukotlova centréla Buderus GK524-66 LDN o jmenovitém piikonu kazdé kotlové
jednotky 360 kW, tj. celkem 720 kW. Jedna se o &lankové litinové plynové kotle s integrovanymi
plynovymi atmosférickymi hofaky.
Kotle jsou odkoufeny do spoleéného komina DN450. Expanznim zafizenim je kompakini doplfiovaci
systém BDS-LCH4-0,25A13 sestévajici z tipravny vody, dopliiovacich Serpadel a zasobni nadrze.
Ohfev TV je zasobnikovy, TV je ohfivana pomoci deskového vyméniku tepla, pro pokryti Spidek je
instalovan akumulaéni zasobnik 1000 |.
V kotlovém okruhu jsou osazena ob&hova Gerpadia a trojcestné smésovaci ventily zajistujici optimalni
provozni podminky kotle. Sekundarni okruhy jsou od kotlového okruhu oddéleny hydraulickym
vyrovnavacem dynamickych tlakl. Sekundérni okruhy jsou &lenény na samostatné vétve:

- vzduchotechnika

- ohfev TV

- pfistavba vychod

- pfistavba zapad

- stavajici budova jih

- stavajici budova sever
Obéh otopné vody o jmenovitém teplotnim spadu 90/70°C zajistuji obshova Cerpadia se tfemi stupni
otatek. Pro okruhy otopnych téles je otopna voda ekvitermné  regulovana pomoci trojcestnych
smeésovacich ventild se servopohony.

Vétrani kotelny je zaji$téno systémem VZT. Spalovaci vzduch je pfivadén nucend pornoci VZT
jednotky.

Posouzeni stavajiciho stavu:

Stavajici kotle jsou vzhledem ke svému stafi zachovalé. Technicky jsou viak zastaralé, u kotll nelze
vymenit nebo upravit atmosféricky hofék tak, aby splnil emisni limit pro NO, pod 100 mg/m®.

Expanzi zafizeni je ve Spatném stavu a pro opravy jiZ nejsou nahradni dily. Ohfev TV je proveden
novy (novy zasobnik a deskovy vyménik) a Ize bez problému vyuzit. Zbytek zdroje tepla odpovida
staif témef 20 let. Ob&hova &erpadla jsou s konstantnimi otagkami, ktera z hlediska Gginnosti jiz nesmi
byt v novych aplikacich pouzivana (nejsou uvadéna na trh).

PODOLSKA 50

1C: 2792 4530 VWW.RTCH.CZ
147 00, PRAHA 4 DIC: CZ 2792 4530 INFO@RTCH.CZ
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PROJEKCE -~ PORADENSTVI

Névrh Feseni:

Stavajicl kotle relze upravit tak, aby splfiovaly emisni limit piatny od 1.1.2018. Kotle bude tedy ifeba
nahradit za nové. PYi volb& nowych kotlli doporutujeme provést novou bilanci potfeby tepla vzhiedem
k tomu, Ze byl objekt zateplen a vyménéna okna. Kotle doporuéujsme navrhnout se spoleénim
koufovodem, tak aby bylo moZno vyuZit stavajici trasy kourovodu.

Pfi volbé ketld doporutyji také zvaZit fakt, Ze je v objektu relativné mala spotfeba TV (navrhnout pro
ohfev TV samostatny mal{ kotel nebo volit kolle s vysokym regulatnim rozsahem topnéhe vykonu).
Doperuguji pouZit kondenzatni kotle, u kterjch lze pfedpokiadat zvyseni G&innost oproti stévajicim
katlim o cca. 18-20%. Pro co nejvyssi vyuzili kendenzatnich kotd by mély byt upraveny otopné kiivky
ekvitermni regulace pro okruhy s ofopnymi t3lesy.

Samotnd Uprava zdroje Ize provést ve dvou variantach:
{v obou variantéach je potfeba vyménit expanzn( systém a Gpravnu vody, déle je potieba repasovat
Eerpaci jednotku v pfeterpavaci jimce a bude doplnéna neutralizace kandenzatu)

minimalisticka varianta

V této varianté budou vyménéna pouze nezbytng nutné zafizeni, tak aby byl spihén zpfisnény
poZadavek na emise.

Vyménén bude kotiovy okruh, osazena dvojice kondenzaénich kotll: o vkonu cca. 2 x 300 kW. Budou
provedena &erpadla koflového okruhu. Od hydraulického vyrovndvade dynamickych tlakd bude
ponechan zdroj tepla stavajici.

V ramci MaR bude doplnéno fizeni novych kotld. Bude provedena Uprava plynovych rozvodi. Vétrani
kotelny bude ponechano stavajici.

adhad finanénich nakladh 1,6 mil. K¢

optimélni varianta

V této varianté budou vyménéna viechna zafizeni, ktera jsou jiz morainé a fyzicky zastarala.

Mimo zafizeni z pfedchozi varianty bude zménén zpUsob zapojeni zdroje tepla. Budou pozity kotle
bez néarcku na trvaly pritok, obéh otopné vody budou zajistovat sekundarni Zerpadia. Budou
vyménény sekundarni okruhy na rozd&lovadi a sbéra&i, osazena budou elekironickd ob&hova
¢erpadla a nové tficestné regulani ventily.

Systém méfeni a regulace bude proveden novy s délkovou spravou. Vétrani kotelny bude nové
sdruZené (pfirozeny pfivod vzduchu, nucen& bude feden pouze odvod tepeiné zatéze).

Ohfev TV bude vyuZit stavajici.

odhad finanénich nakladt 2,8 mil. K&

Zavér:
Stévajici kotle nelze upravit tak, aby spinily emisni limit pro NO, od 1.1.2018. Vzhledem ke stafi

kotelny a morélnimu i fyzickému zastaréni doporu&ujeme zvolit optimalni variantu, tedy rekonstruovat
kotelnu jako celek.
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